



**Urząd Miasta Ruda Śląska**  
**Wydział Zamówień Publicznych**

Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska  
tel. 32 244 90 00 wew. 4010, fax: 32 248 73 48  
e mail: zamowienia@ruda-sl.pl, www.rudaslaska.pl

Ruda Śląska, dn. **27 LIP 2017**

Znak sprawy:

**Wg Rozdzielnika**

**AP.271.64.2017**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dachu basenu przy Szkole Podstawowej nr 30 w Rudzie Śląskiej ul. Chryzantem 10”

Na podstawie art. 38 ust. 1a oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający przekazuje treść zapytania oraz odpowiedź:

**Zapytanie nr 1**

W związku z zamówieniem publicznym na pokrycie dachu basenu przy szkole podstawowej nr 30 w Rudzie Śląskiej ul. Chryzantem 10, prosimy o:

- 1) sprecyzowanie układu warstwy dachu w związku z pełnym deskowaniem wymaganym przy pokryciu na rąbek
- 2) ciągi wentylacyjne wewnątrz basenu propozycja - nierdzewne
- 3) odgrom otok - brak pozycji wykopów
- 4) nie ma pozycji czasu pracy rusztowania, czy sumę kwoty wpisać w rusztowanie?

Z analizy prac (ilość roboczogodzin) i dostawy materiałów nietypowych (centrala wentylacyjne w wersji basenowej) klejonka konstrukcyjna zamawiana indywidualnie niesie za sobą wydłużenie terminu dostaw (8 tygodni).

W związku z tym prosimy o przedłużenie terminu zakończenia zadania na 20.02.2018 r.

Czy roboty dodatkowe, które są przedstawione na 34 stronie siwz w podpunkcie pozycja poniżej pkt. cytat "pozycja przedmiarowa wyceniona wg KNR 4-01 0628/06 impregnacja grzybobójcza" należy uwzględnić w cenie kosztorysu ofertowego ?

## Odpowiedź:

1. Zamawiający po sprawdzeniu przez projektanta układu statycznego konstrukcji drewnianej dachu uwzględniającego projektowe jego wzmocnienie wyraża zgodę, na zastosowanie deskowania pełnego wymienianego dachu (plyty warstwowe) z zastosowaniem folii paroprzepuszczalnej, maty strukturalnej oraz blachy tytan cynk na podwójny rabeł stojący.
2. Zamawiający z uwagi na oszczędności wynikłe z zastosowania rozwiązania z pkt.1 wyraża zgodę na zastosowanie ciągów wentylacyjnych z blachy nierdzewnej.

3. W cenie oferty należy uwzględnić wykop i zasyp pod odgrom w ilości 120 mb i głębokości do 0,6 m, w związku z czym Zamawiający dopisuje dwie pozycje w przedmiarze instalacji odgromowej:

wg KNNR 5 0701-02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny	28,8 m3	STWiOR-E
wg KNNR 5 0702-02 Zасыpanie rowów dla kabli w sposób ręczny	28,8 m3	STWiOR-E

4. W cenie oferty należy uwzględnić pozycję dodatkową wyliczoną wg kalkulacji własnej: czas pracy rusztowania w  $6\,595 \text{ r-g} / 6 \times 0,85 = 1\,293,14 \text{ mg}$ 

wg KNR 2-02 r 16 z sz. 5.15 czas pracy rusztowań	886,65 mg	SST-2
--	-----------	-------

5. Zamawiający przychyliła się do wydłużenia okresu realizacji zadania do 20.02.2018 r. z uwagi na długie okresy związane z dostawą materiałów nietypowych u producentów.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

- rozdział XII SIWZ - Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie: „Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 20.02.2018 roku”.
- rozdział XXV pkt ad. d) otrzymuje brzmienie „Ad. d) termin realizacji przedmiotu umowy (IP<sup>4</sup>) - 8 pkt: wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu umowy to 20.02.2018 r. Za każde zadeklarowane skrócenie terminu umowy o 15 dni Wykonawca otrzyma 4 pkt maksymalnie 8 pkt za skrócenie terminu o 30 dni i więcej”.
- zapisy opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ o brzmieniu „Zamawiający oświadcza, że budynek basenu krytego w Rudzie Śląskiej, ul. Chryzantem 10 jest obiektem czynnym, wykonywanie robót zaplanowane jest do 31.12.2017 r.” oraz „Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 31.12.2017 r.” zmienia się odpowiednio na: „Zamawiający oświadcza, że budynek basenu krytego w Rudzie Śląskiej, ul. Chryzantem 10 jest obiektem czynnym, wykonywanie robót zaplanowane jest do 20.02.2018 r.” oraz „Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 20.02.2018 r.”

6. Roboty dodatkowe, które są przedstawione na str. 34 SIWZ należy uwzględnić w cenie oferty.

Mając na względzie powyższe Zamawiający zmienia termin składania ofert, w związku z czym zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Rozdział XIX. SIWZ pkt 1.2. otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 03.08.2017 r. o godzinie 12:00”

- Rozdział XXI. SIWZ pkt 6 ppkt a) otrzymuje następujące brzmienie:

a) koperta zewnętrzna:

powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

**MIASTO RUDA ŚLĄSKA**  
**Wydział Zamówień Publicznych**  
**41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6**

Oferta do przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa dachu basenu przy  
Szkołe Podstawowej nr 30 w Rudzie Śląskiej ul. Chryzantem 10”

Nie otwierać przed **03.08.2017 r. godz. 12:30**

- Rozdział XXIII. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta Ruda Śląska - Wydziale Zamówień Publicznych w pokoju nr 401, a w przypadku przestania oferty przesyłką pocztową dopuszcza się złożenie w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze budynku Urzędu Miasta, nie później niż do dnia **03.08.2017 r. do godziny 12:00**.
2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu **03.08.2017 r. o godzinie 12:30** w sali nr 211 w siedzibie Zamawiającego.

Rozdzielnik:

- Wykonawcy zadający pytania,
- strona internetowa: [www.rudaslaska.bip.info.pl](http://www.rudaslaska.bip.info.pl),
- aa.



**Przewodniczący  
Komisji Przetargowej**

**Naczelnik  
Wydziału Zamówień Publicznych**

  
**Grzegorz Soluch**